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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Piazza Ospitale, 10 - 26900 LODI (LO)

CONTRATTO

Repertorio n........... del..................
per I'esecuzione dei lavori di realizzazione dei lavori di lavori di ristrutturazione ed adeguamento

del presidio unico stabilimento Ospedaliero di lodi:

« Ampliamento morgue - servizio mortuario - Piano seminterrato Blocco B1 (parte)

« Ampliamento area dedicata al Pronto Soccorso - Piano Seminterrato Blocchi B1 (parte),
B2 e B3

e Laboratorio di microbiologia - Piano 1° blocco B1

« Area ambulatoriale e Mac oncologica- Piano 1° blocchi A1 e A2

« Farmacia - Padiglione Ex Maternita corpo C

« Rifacimento facciate e piazzale - Padiglione Ex Maternita corpo C

(CUP.............. —CIG e, )
L'anno il giorno del mese di , presso la sede dell’AS.S.T. Lodi tra i Signori:
Dott. Giuseppe Rossi, nato a................. 1 T che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’AS.S.T. Lodi, codice fiscale 09322180960,
che rappresenta nella sua qualitd di Legale Rappresentante;

e
1IN« U natoil ..oceeeeen.e.. (o I residente a................. in Vi-
[ T in qualitd di legale rappresentante del'lmpresa .....oo.......... ,. con sede
Oueeerrrerernnnn, LN Vid e ., iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. ..ceeeeeeenen.. come aftestato con certificato
del ; codice fiscale e partita
IVA i ;. posizione INPS presso ufficio di , posizione INAIL

, presso ufficio di ., di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"Appaltatore”;

premesso che

con atto deliberativo n. del e stata indetta procedura aperta, ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lett. d), per I'affidamento delle opere in parola, per un importo deilavori da
affidare di € ,dicui€ oggetto dell'offerta ed € per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso;

a conclusione della procedura concorsuale, il cui verbale di gara é stato redatto in data
. i lavori sono stati affidati alllmpresa . per il




prezzo complessivo di€ come di seguito specificato, in seguito all'offerta
del % di ribasso sull'importo dell’appalto posto a base di gara;

tutto cio premesso

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse,
generdlizzate come in premessa, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto
dei lavori in premessa indicati, che possono riassumersi sommariamente nella razionalizzazione e
adeguamento del dipartimento materno infantile del Presidio Unico — Stabilimento Ospedaliero
di Lodi collocata al piano quinto dei blocchi B1 — B2 — B3, cosi come specificato nel capitolato
speciale. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
confratto e agli atti da questo richiamati.

Art. 2 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitd dedotti e risultanti dai
seguenti documenti che le parti dichiarano di aver depositato agli atti della S.C. Tecnica, dopo
averli letti e sottoscritti in ogni facciata in segno di completa conoscenza e accettazione:

. Capitolato Speciale d'appalto;
. Elaborati grafici;
. Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto.

| predetti documenti sono da ritenersi a futti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente
confratto per I'appalto dei lavori citati in epigrafe.

Per guanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento a quanto previsto
dal D.Lgs.

Nn.50/16 e s.m., dal D.P.R. n.207/2010e s.m. e dal capitolato generale di cui al DM LL.PP. n.145/2000
nelle parti non abrogate.

Art.3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale viene fissato nella somma complessiva di € , dicui € per
lavori ed € 193'688,35 per oneri per la sicurezzaq, olire all'l.V.A. di legge.

Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D.L.gs.
50/2016. | prezzi confrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioniin corso d'opera, qualora ammissibili
ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/16.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si potrd procedere alla revisione prezzi
alle condizioni e con le modalitd ivi previste.



Art.4 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

I lavori potranno essere consegnati, sotto le riserve di legge, dopo I'aggiudicazione definitiva e
la produzione da parte dell’appaltatore dei documenti richiesti, comunque, non olfre 45 giorni
dalla approvazione del contratto da parte dei competenti organi regionali.

In ogni caso, prima della consegna dei lavori, I'appaltatore deve presentare alla stazione
appaltante copia delle polizze assicurative previste e, ai sensi del comma 4, art. 100, D.Lgs.n.
81/08, deve mettere a disposizione copia dei piani di sicurezza accettati dalla Stazione
Appaltante.

L'inizio delle attivitd sard certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione tra le parti di
apposito verbale di consegna lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 546 (cinquecentoquarantasei),
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi
secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art.5 - PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile allimpresa, si applica per ogni giorno
nafurale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale pari all'uno per mille
dell'importo netto contrattuale. L'ammontare della penale sard contabilizzato nel conto finale a
debito dell'Impresa.

Art.6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gid previsti dal capitolato agli artt. 50 e 51 quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intfendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese per:
a) il frasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori; c) le vie di accesso al cantiere;

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal Sig. ., abilitato a dirigere i lavori secondo le
caratteristiche delle opere da eseguire ed autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilita lavori.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I‘organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacitd o grave negligenza.

L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.



Art.7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, & prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accerfamento del responsabile del
procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anficipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale, che sard recuperata con i pagamentiin acconto e a saldo.

L'impresa ha diritto al pagamento ai sensi degli artt. 20 e 21 del capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi
dell’art.1666, 2° comma, del Codice Civile.

Art.8 - PAGAMENTI PER LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

Per I'esecuzione dilavori non previsti, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell’elenco
allegato, si procederd alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 106 del D.Lgs.
50/2016.

Art.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante pud procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave
inadempimento da parte dellappaltatore, con le modadalitd stabilite dall’art.108 del D.Lgs.
50/2016.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZAE ASSISTENZA.

L'appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale dilavoro e negli accordiintegrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per
la localitd dove sono eseguiti i lavori, nonché I'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105,
comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016.

In particolare, I'appaltatore siimpegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni agli
enti previdenziali, assicurativi e anfinfortunistici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9, del
D.Lgs.n. 50/2016, limpresa € tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dellinizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti medesimi.

Art.11 - DIVIETO DI SUBCONTRATTO

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd. Le prestazioni oggetto del presente
confratto devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dall’aggiudicatario ad
eccezione delle forniture di materiale necessario all’esecuzione dei lavori e dei noli a freddo ed
a caldo.



Art.12 - GARANIZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia degliimpegni assunti col presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, pari a € , € stata costituita in conformitd agli schemi di polizza tipo
di cui al D.M.

n. 123/2004 aggiornati alle modifiche intfrodotte dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante garanzia fidejussoria n. del rilasciata da

In caso diinosservanza delle condizioni contrattuali la stazione appaltante potrd di diritto rivalersi
di propria autoritd sulla cauzione costituita e I'Appaltatore sard tenuto a reintegrarla nel termine
e con le modalitd che all'uopo saranno prefissate.

La cauzione definitiva & svincolata, secondo la normativa vigente, all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Art.13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, I'appaltatore assume la responsabilitd di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietd, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilitd al riguardo. L'appaltatore ha
stipulato a tale scopo un'assicurazione, conforme agli schemi di polizza fipo di cui alD.M.
Nn.123/2004, che tiene indenne la stazione appaltante per danni nell'esecuzione dei lavori, sino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con

polizza numero , emessain data ,rilasciata da

- Agenzia . periseguenti massimali:

per danni alle opere, anche preesistenti: importo di aggiudicazione dei lavori comprensivo di
[.V.A. arrotondato ai mille euro;

per responsabilita civile verso terzi: € 500.000,00.

Art. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG n. .......... - CUP n.
.............. assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo
coinvolti nella fase esecutiva del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’AS.S.T. Lodi ed alla Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo della provincia di Lodi della nofizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitd finanziaria.

Art.15 - CONTROVERSIE

La definizione delle controversie che insorgessero fra la stazione appaltante e I'appaltatore,
saranno trattate secondo le procedure di cui all'art.205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le
controversie derivanti dal presente contratto € demandata al Foro di Lodi.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non pud comungue rallentare o
sospendere ilavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Art.16 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria,
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente confratto sia registrabile solo in caso
d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A., interamente a carico della stazione appaltante.

Art.17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per effetto del presente contratto I'lmpresa elegge domicilio in

Art.18 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto siintende efficace e, percio, esecutivo, con la firma delle parti contraenti.
Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.
Per'AS.S.T. Lodi

Il Direttore Generale

(Dott. Giuseppe Rossi)



